



OFERTA COMERCIAL

Pedro Nicolas Cardoso

PROYECTO: Sistema de Control - CPF2 Fase 2 La Calera PP

OBRA: CPF2 LCA PP (*Alcance Según Pliego Recibido y Aclaraciones al 20-05-2026*)

YACIMIENTO: La Calera

Oferta: OFT-128-008 Rev3 - COMERCIAL

Neuquén, 29 de mayo de 2026

INTEGRACIONES DISTRIBUCIONES Y CERTIFICACIONES



SILVER
System Integrator

A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER



HIMA SYSTEM INTEGRATOR
HIMA DISTRIBUTOR



AVEVA

REGISTERED
System
Integrator



TABLA DE CONTENIDOS

1.	ACLARACIONES.....	4
2.	SUGERENCIAS	5
3.	PRECIOS Y TERMINOS COMERCIALES PARTICULARES.....	7
3.1	PRECIOS	7
3.2	ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA	11

1. ACLARACIONES

Se prevén brindar los siguientes materiales y servicios:

- Gastos de Movilidad, viáticos y viandas para la jornada normal de trabajo de 8/12 horas será a cargo de Inauco para el personal propio. La cantidad de PickUps utilizados se optimizará según la cantidad de personas y locaciones donde los mismos se dirijan al momento de la implementación en sitio. (A DEMANDA)
- INAUCO realiza las tareas de ingeniería, configuración, armado de tableros, ensayos y Puesta en Marcha.
- Para las tareas de montaje, canalizaciones, zanjeo, tendido de cables, acometidas a instrumentos, montaje de instrumentos, tendido de cañerías se sub-contratara a la empresa RVM SRL (CUIT 30-71538644-1) (Empresa de Mismo Grupo Económico).
- Días/Hombre de Trabajo de Profesional en campo contemplado: 0 (CERO).
- La fecha de ejecución de las tareas en campo deberá ser informada con la debida anticipación al cronograma detallado en el presente documento.
- Se incluyen balanceadores de carga eléctrica para la doble entrada de 24 VDC para la Remota 7a y 7b
- Las tareas de Campo ya sea para comisionado, configuración, montaje de equipamiento electrónico, conexión de señales específicas, certificación de cables ethernet, pruebas en sitio, puesta en servicio, etc., serán certificados contra remitos de asistencia a campo. (A DEMANDA)
- Freezing point recepción de documentación para ingeniería de tableros (Listado de señales con asignación de multipares) e ingeniería de Configuración (Listado de Señales, P&ID, MCE, Filosofía de Control, Arquitectura general, tablas modbus de equipos y PLC de seguridad): 16 semanas previos a la FAT integral. Cambios de Ingenierías posteriores a las fechas acordadas para construcción y configuración, podrán incurrir en cambios de alcance técnico y económico.
- Patcheras de FO, Conversores de Medio y Accesorios para Rack de 19"; para los siguientes tableros Según listado de Materiales del punto 1.2.2:
 - COM-SC-004 / COM-SC-002 / COM-05 / COM-GEN / U-NITRO. / SKZZ-67040 / SKZZ-93110 / EAP-94201B / FLARE / SE-03 / SE-04

Se prevé que NO se proveerán/brindarán los siguientes materiales y servicios:

- Tráiler Comedor / Baño Químico.
- Técnico en Seguridad e Higiene
- Provisión de Materiales y Software no especificados como provisión de InAuCo.
- Traslado de Materiales/Tableros
- Materiales y/o Servicios de Montaje de Tableros, Instrumentos, equipos.
- Conexión y cableado de Electricidad e Instrumentos en sitio
- Provisión de Fuentes de Energía para Sistemas de Control y/o comunicaciones

- Instalación Patcheras de FO, conversores de medio y Accesorios para Rack de 19"; para los siguientes tableros:
 - COM-SC-004 / COM-SC-002 / COM-05 / COM-GEN / U-NITRO. / SKZZ-67040 / SKZZ-93110 / EAP-94201B / FLARE / SE-03 / SE-04
- SWITCHS de el/los Sistemas de Seguridad.
- Tableros de Seguridad, Tendido de FTA ni Configuraciones de Sistemas de Seguridad
- Conexionado, Fusionado y/o Tendido de Fibras Ópticas
- La programación del PLC y SCADA no incluye el desarrollo de nuevos Face Plates u Objetos.
- Licencias ni Softwares de Sistema de Telesupervision adicional.
- Gastos de Alojamiento y Comidas (A DEMANDA)
- ***Cabe Destacar que la presente Oferta es según el pliego recibido, aclaraciones recibidas y alcance solicitado.***

2. SUGERENCIAS

Se sugiere contemplar, la siguiente estimación de jornadas de campo x especialidad a demanda según el listado de precios [3.1.3](#) (NO LIMITATIVO):

- Redundancia de controladores Remota 6:
 - Configurador de Campo para desmontaje de Controladores de Remota 6: 2 jornadas (Ítem 1)
 - Conexionista de campo para desmontaje de Controladores de Remota 6: 2 jornadas (Ítem 7)
 - Movilidad hasta yacimiento: 2 jornadas (Ítem 11)
 - Alojamiento y Alimentos: 2 (ítem 12)
- Vínculos Ethernet entre PCS y tablero de Comunicaciones:
 - Conexionista de campo para tendido de cables: 10 jornadas (Ítem 7)
 - Conexionista de campo para certificación: 5 jornadas (Ítem 7)
 - Alojamiento y Alimentos: 13 (ítem 12)

- SAT y Comisionado PCS:
 - Configurator de Campo: 55 jornadas (Ítem 1)
 - Conexionista de campo: 55 jornadas (Ítem 7)
 - Movilidad hasta yacimiento: 55 jornadas (Ítem 11)
 - Alojamiento y Alimentos: 108 (ítem 12)
- SAT y Comisionado SCADA PCS
 - Configurator de Campo: 65 jornadas (Ítem 1)
 - Control de Calidad: 65 jornadas (Ítem 6)
 - Movilidad hasta yacimiento: 65 jornadas (Ítem 11)
 - Alojamiento y Alimentos: 128 (ítem 12)
- SAT y Comisionado SCADA SIS
 - Configurator de Campo: 100 jornadas (Ítem 1)
 - Control de Calidad: 100 jornadas (Ítem 6)
 - Movilidad hasta yacimiento: 100 jornadas (Ítem 11)
 - Alojamiento y Alimentos: 198 (ítem 12)
- Prueba de Matriz C&E SCADA
 - Configurator de Campo: 15 jornadas (Ítem 1)
 - Movilidad hasta yacimiento: 15 jornadas (Ítem 11)
 - Alojamiento y Alimentos: 14 (ítem 12)

Consideraciones de campo para asistencia en sitio

- Presencia de energía eléctrica segura en los tableros de control y comunicaciones
- Vinculación de PAT
- Vínculos de FO finalizado y probado
- Precomisionado de señales I/O > 80%
- Presencia de personal del Sistema SIS para Comisionado de Señales de Seguridad en SCADA y prueba de matriz C&E

3. PRECIOS Y TERMINOS COMERCIALES PARTICULARES

A continuación, se presenta el resumen de precios para el alcance especificados en RESUMEN TECNICO de la presente Oferta.

3.1 PRECIOS

3.1.1 PRECIOS DE SISTEMAS INTEGRADOS, INGENIERIA Y CONFIGURACION.

Ítem	Cant.	Descripción	Precio moneda especificada
1	1	Provisión de Sistema de Control Integrado CPF2-PCS-SC-07a	
2	1	Provisión de Sistema de Control Integrado CPF2-PCS-SC-07b	
3	1	Provisión de Sistema de Comunicaciones Integrado PMS REDUNDANTE + SISTEMAS DE COMUNICACIONES SKIDS (SHELTER EXISTENTE)	
4	1	Provisión de Sistema de Comunicaciones Integrado CPF-COM-07	
5	1	Provisión de Sistema de Comunicaciones Integrado CPF-COM-SE3	
6	1	Provisión de Sistema de Comunicaciones Integrado CPF-COM-SE4	
7	1	Ingeniería de Sistemas de Control y Sistema de Telesupervision Según Listado de Documentos Adjunto XX-XXX-I-LD-CPF2-0.xlsx	
8	1	Configuración y FAT de Sistema de Control Integral (Incluye PCS7, PCS8, nuevas señales en PCS5, PCS6 y PCS600)	
9	1	Configuración y FAT de Sistema de Telesupervision de Sistema de Control y Seguridad (Incluye PCS7, PCS8, nuevas señales en PCS5, PCS6, PCS600, Sistemas de Seguridad ESD6, ESD7, ESD8, PSS6, PSS7, PSS8, USS5, USS6 y SS600)	
10	1	Configuración y FAT de Sistema de Comunicaciones	
11	1	Pruebas PMS Pluspetrol BA (2 Configuradores - Incluye: Viajes, Alojamiento, Alimentos y Movilidad)	
12	1	Implementación de Curva de Bomba Flowserve en PLC + HMI (Requiere desarrollo específico dentro del Sistema PLC)	
13	1	Implementación de Curva de Bomba Flowserve en SCADA (Requiere desarrollo de variables pantallas y animaciones específicas)	

3.1.2 PRECIOS DE REPUESTOS RECOMENDADOS.

Ítem	Cant.	Descripción	Precio moneda especificada
1	1	Repuestos Mínimos Recomendados para PEM (Sistemas de Control y Comunicaciones)	

3.1.3 PRECIOS DE ASISTENCIA A DEMANDA

Ítem	Cant.	Descripción	Precio moneda especificada
1	1	Jornada de Campo para Configuración/Comisionado de Señales de Sistemas de Control (1 Colaborador/8 Horas Días Hábiles L a V)	
2	1	Jornada de Campo para Configuración/Comisionado de Señales de Sistemas de Telesupervision (1 Colaborador/8 Horas Días Hábiles L a V)	
3	1	Jornada de Campo para Control de Calidad de Comisionado (QAQC) (1 Colaborador/8 Horas Días Hábiles L a V)	
4	1	Jornada de Campo para Configuración/Comisionado de Señales de Sistemas de Control (1 Colaborador/12 Horas Días Hábiles L a V)	
5	1	Jornada de Campo para Configuración/Comisionado de Señales de Sistemas de Telesupervision (1 Colaborador/12 Horas Días Hábiles L a V)	
6	1	Jornada de Campo para Control de Calidad de Comisionado (QAQC) (1 Colaborador/12 Horas Días Hábiles L a V)	
7	1	Jornada de Campo para Montaje y Conexionado de Equipos Complementarios (1 Colaborador/8 Horas Días Hábiles L a V)	
8	1	Jornada de Campo para Montaje y Conexionado de Equipos Complementarios (1 Colaborador/12 Horas Días Hábiles L a V)	
9	1	Jornada de Campo para Comisionado de Señales de campo (2 Colaboradores/8 Horas Días Hábiles L a V)	
10	1	Jornada de Campo para Comisionado de Señales de campo (2 Colaboradores/12 Horas Días Hábiles L a V)	
11	1	Movilidad desde NQN hasta LCA 1 a 4 personas	
12	1	Alojamiento y Alimentos x Persona x Día (Añelo o Inmediaciones de la Obra)	

3.1.4 PRECIOS DE SEGUROS ALMACENAJE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

Ítem	Cant.	Descripción	Precio moneda especificada
1	1	Costo Mensual Seguro Eléctrico de Almacenaje y Custodia PF-ESD-SC-07/08	
2	1	Costo Mensual Seguro Eléctrico de Almacenaje y Custodia PSS-007A, PSS-007B y FGS/ESD-007	

3.1.5 NOTAS ACLARATORIAS A LA OFERTA ECONOMICA

1. PRECIOS.

Los materiales están expresados en **Dólares Estadounidenses (U\$S)**.

Los servicios están expresados en **Dólares Estadounidenses (U\$S)**.

Todos los valores expresados en la presente oferta son valores sin IVA.

2. NOTAS DE DEBITO/CREDITO SEGÚN TIPO DE CAMBIO:

3. VALIDEZ DE LA OFERTA. 60 días contados a partir de la fecha de presentación de esta oferta. Transcurrido el plazo rogamos consultar.

4. CONDICIÓN DE PAGO.

Materiales:

HARDWARE SISTEMA DE CONTROL Y COMUNICACIONES: Certificación contra recepción de materiales x Remito del proveedor, pago a 30 DFF.

Se requiere la certificación del 75% de los ítems: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Punto 3.1.1, y el ítem: 1 del punto 3.1.2 al recibir los materiales de los proveedores críticos (HARDWARE SISTEMAS DE CONTROL, COMUNICACIONES y ACCESORIOS PARA TABLEROS). 25% restante contra FAT de los ítems: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Punto 3.1.1 y el ítem: 1 del punto 3.1.2.

MANO DE OBRA:

Ítems: 7, 8, 9 y 10 del Punto 3.1.1 20% Adelanto con OC, 80% restante mediante certificaciones mensuales y/o avance de obra, pago 30 DFF.

Ítems: 11 del Punto 3.1.1 contra certificación de Pruebas PP Buenos Aires, pago 30 DFF.

Punto 3.1.3: Certificación contra presentación de remito firmado por inspección o quien designe el cliente, pago 30 DFF.

SEGUROS: Certificación a partir de la OC hasta entrega de Tableros en Yacimiento, pago 30 DFF.

Salvo el ítem 1, del Punto 3.1.4, el cual deberá ser certificado a partir del mes de Mayo de 2026 hasta la entrega en Yacimiento, debido a que ya se encuentran en las oficinas de INAUCO.

5. PLAZO DE ENTREGA. 40 semanas a partir de la recepción de la Orden de Compra y recepción de la Ingeniería para construcción y configuración 16 semanas antes de los ensayos FAT Integral.

6. Jornadas para Comisionado/Configuración/Calidad:

- Los colaboradores de Sistemas de Control y Scada no pueden ser la misma persona, dado que se encargarán de la verificación en dos dispositivos físicamente diferentes. Por otro lado, el colaborador de Calidad es el encargado de registrar en las planillas de QAQC del cliente o propias el avance y validación de las señales/instrumentos probados.

- b. En caso de Requerir Tareas de Montaje y/o Conexionado, dicho colaborador deberá estar acompañado de un colaborador de Configuración/Comisionado, dado la criticidad de la tarea en los sistemas de Control/Comunicaciones.
 - c. El tiempo de Comisionado necesario, dependerá del avance de obra como así también la disponibilidad de señales para verificar. En condiciones Ideales de señales disponibles como así también presencia de energía, se estima un comisionado promedio de 10 Señales x Dia.
 - d. La movilidad se considera para ser utilizada por hasta 4 ocupantes, aunque la cantidad de vehículos se evaluara según la ubicación de trabajo de los colaboradores involucrados.
 - e. Los sábados, Domingos o Feriados serán certificados al 100% del ítem solicitado.
 - f. Para las jornadas de 12 Horas, los colaboradores deberán alojarse en instalaciones del Cliente u hoteles en las inmediaciones de la obra, con distancias no superiores las 50Km, debido a las horas de servicio máximas prestadas en sitio.
7. LUGAR DE ENTREGA.
- a. Sistemas Integrados y FAT Integral: Oficinas INAUCO NEUQUEN.
 - b. Asistencia en Campo, comisionado y PEM: Yacimiento PP LCA
 - c. Tableros: Sobre Camión Cliente: Oficinas INAUCO NEUQUEN

3.2 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA

La firma de la presente implica aceptación de los términos y condiciones generales de Oferta/Cotización adjunto "Términos y Condiciones INAUCO Rev2.pdf" y términos y condiciones económicas indicadas arriba.

Enviar una copia firmada de esta página a: ventas@inauco.com.ar

Si su empresa emite Orden de Compra, Por Favor adjuntar la misma a la presente.

Firma:

Posición:

Fecha: